

唐河县恒基玉泉花园城市棚户区改造项目规划设计和施工图设计 (一标段)

项目评标报告

一、开标情况:

唐河县恒基玉泉花园城市棚户区改造项目规划设计和施工图设计（一标段）开标会于2023年07月28日9时30分在第二开标室(60座)召开，

截止到2023年07月28日9时30分，本次开标项目共收到3家投标人递交的投标文件。

开标记录如下:

项目名称：唐河县恒基玉泉花园城市棚户区改造项目规划设计和施工图设计（一标段）(E4113281328000435001001)

招标控制价:

序号	投标单位名称	投标总价(元)	工期(日历天)	质量承诺	项目经理	开标备注	签章
1	正岩建设集团有限公司	896000	30	符合现行国家标准、规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的编制要求	吴军果		
2	南阳市规划设计院	835000	30	符合现行国家标准、规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的编制要求	张冉		
3	郑州一建集团有限公司	864000	30	符合现行国家标准、规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的编制要求	陈建忠		

开标时间：2023/7/28 9:30:00

二、评委组成

序号	姓名	专业技术职称	评委类别（经济/技术）
1	梁明伦		经济、技术标评委
2	古瑞		经济、技术标评委
3	赵全儒		经济、技术标评委
4	周晓玉		经济、技术标评委
5	贾东谊		经济、技术标评委

三、评标情况

唐河县恒基玉泉花园城市棚户区改造项目规划和施工图设计（一标段）项目评标会于2023年07月28日9时37分在第二评标室(电子评标室)开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	郑州一建集团有限公司	79.87	1
2	正岩建设集团有限公司	67.35	2
3	南阳市规划设计院	50.70	3

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	郑州一建集团有限公司
第2中标候选人	正岩建设集团有限公司
第3中标候选人	南阳市规划设计院

评委会负责人（组长）：

评委会成员：

监督人：

唐河县恒基玉泉花园城市棚户区改造项目规划和施工图设计（一标段）
项目评标委员会
2023年07月28日