

2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段）

项目评标报告

一、开标情况：

2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段）开标会于2023年11月16日9时30分在第三开标室(60座)召开，

截止到2023年11月16日9时30分，本次开标项目共收到3家投标人递交的投标文件。

开标记录如下：

项目名称：2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段）（E4113281328000461001002）

招标控制价：

序号	投标单位名称	投标总价(元)	工期(日历天)	质量承诺	项目经理	开标备注	签章
1	唐河县宏诚建设工程监理有限公司	155300	90	合格	涂保强		
2	南阳方升工程监理有限公司	155600	90	合格	毕俊耿		
3	社旗县泓正工程管理有限公司	155500	90	合格	刘长存		

开标时间：2023/11/16 9:30:00

二、评委组成

序号	姓名	专业技术职称	评委类别（经济/技术）
1	路启程		经济、技术标评委
2	张云涛		经济、技术标评委

3	郭永良	经济、技术标评委
4	李国臣	经济、技术标评委
5	易铁生	经济、技术标评委

三、评标情况

2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段）项目评标会于2023年11月16日9时42分在第三评标室(远程异地评标室)开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	唐河县宏诚建设工程监理有限公司	79.52	1
2	社旗县泓正工程管理有限公司	58.73	2
3	南阳方升工程监理有限公司	57.33	3

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	唐河县宏诚建设工程监理有限公司
第2中标候选人	社旗县泓正工程管理有限公司
第3中标候选人	南阳方升工程监理有限公司

评委会负责人（组长）：

路启程

评委会成员：

李国位

易铁生

张云涛

郭永良

监督人：

2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段）项目评标委员会

2023年11月16日